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質　　　問 回　　　答

1
建築確認済でしょうか。ご教授お願い致
します。

手続きを進めております。

2
工事用水、工事電力共に新規で引込が必
要でしょうか。ご教授お願い致します。

工事用水、工事電力ともに新規引き込み
が不要と考えています。必要な場合は、
協議により対応させて頂きます。

3
撤去工事の指定仮設の表記がありません
が（足場、養生シート）任意仮設でよろ
しいでしょうか。

その通りです。

4

撤去範囲の建材について、石綿含有の分
析は、どのように考えたらよろしいで
しょう。（みなし処分でよろしいです
か。）

アスベスト調査については、1次調査
（設計図書や目視確認）を実施し、含有
なしと判定されていることから、積算上
は、含有されていないものとしておりま
す。解体の際には、関係法令に準じて適
切に処分して下さい。なお、関係法令に
準じた処分に伴い、追加費用が発生する
場合は、設計変更対象として協議により
対応させて頂きます。

5
敷地内の撤去完了後は、整地開放でよろ
しいでしょうか。ご教授お願い致しま
す。

その通りです。

6

仮設資材倉庫築造工事
埋設排水管、会所の表記がありません
が、雨樋の排水先は地表面でよろしいで
しょうか。

その通りです。

7
仮設資材倉庫築造工事
受配電、盤関係の表記がありません。ご
教授お願い致します。

仮設資材倉庫分電盤設置工事は、本工事
に含みます。引込工事及び分電盤までの
配線工事は、別工事で施工します。

8

仮設事務所築造工事
埋設排水管、会所の表記がありません
が、雨樋の排水先は地表面でよろしいで
しょうか。

その通りです。

9
仮設事務所築造工事
流し台の給排水計画の表記がありませ
ん。ご教授お願い致します。

建物外側の給排水工事については、別工
事で施工します。

10
仮設事務所築造工事
受配電、盤関係の表記がありません。ご
教授お願い致します。

仮設資材倉庫分電盤設置工事は、今回工
事に含みます。引込工事及び分電盤まで
の配線工事は、別工事で施工します。

11

砂、砕石置場設置工事
地中で干渉する既設弁室について、干渉
部の取り壊し以外の作業（弁室内部の保
護、埋戻し等）は伴いますか。

伴いません。

12
砂、砕石置場設置工事
復旧する舗装、路盤の構成の表記があり
ません。ご教授お願い致します。

下の舗装構成で積算しております。
表層：再生密粒度As　t=5cm
路盤工：再生粒度調整砕石（ＲＭ-25）
t=10cm
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13

修繕用倉庫築造工事
地中で干渉する既設弁室について、干渉
部の取り壊し以外の作業（弁室内部の保
護、埋戻し等）は伴いますか。

伴いません。

14

修繕用倉庫築造工事
倉庫内がｺﾝｸﾘｰﾄ舗装仕上げですが、図示
の基礎土工範囲外のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版は、撤
去でよろしいでしょうか。

その通りです。

15
修繕用倉庫築造工事
既設路盤については、ｺﾝｸﾘｰﾄ下で納まれ
ば、既存のままでよろしいでしょうか。

ご質問の内容だけでは、良否を判断でき
ないため、現場状況を確認し、協議によ
り対応させて頂きます。

16
修繕用倉庫築造工事
照明及び換気設備は不要でしょうか、ご
教授お願い致します。

不要です。

17
ごみ置き場築造工事
照明及び換気設備は不要でしょうか、ご
教授お願い致します。

不要です。

18
給水タンク架台設置工事
基礎は不要でしょうか、ご教授お願い致
します。

不要です。

19
駐輪場設置工事
舗装、路盤の構成の表記がありません。
ご教授お願い致します。

質問12のとおりです。

20
駐輪場設置工事
照明設備は不要でしょうか、ご教授お願
い致します。

不要です。

21
フェンス、門扉設置工事
施設外周の塀撤去に伴い、仮囲いの記載
がありません。ご教授お願い致します。

隣接物との養生は、共通仮設費率に含ま
れるものとして積算しております。

22
場内舗装工事
舗装、路盤の構成の表記がありません。
ご教授お願い致します。

質問12のとおりです。

23
場内舗装工事
新規舗装範囲の排水先は、最寄りにあり
ますか。ご教授お願い致します。

U字側溝があります。

24
場内舗装工事
区画線はありますか。ご教授お願い致し
ます。

ありません。
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