

質疑・回答書

告示番号		件 名	神崎刀根山線(上野坂地内)詳細設計委託
No	質疑事項	回 答	
1	設計書第4号内訳書、第8号代価表にある道路詳細設計(B)について、「歩道等の設計を行う」場合の標準歩掛の割増し率を考慮しているかどうかご教示願います。	考慮しております。	
2	設計書第5号内訳書、第9号代価表にある関係機関打合せ協議について、道路管理者、交通管理者、地下埋設物管理者の3機関各1回と考えてよろしいでしょうか。異なる場合、計上している機関数、回数をご教示願います。	関係機関協議に関しては、1機関(地下埋設物管理者)1回の協議を想定し、計上しております。	
3	業務費内訳書の2ページ目(設計書PDFの4/24)に設計業務の電子成果品作成費が記載されていますが、設計書PDFの22/24の経費一覧表では、電子成果品作成費が「計上しない」となっています。設計業務の電子成果品作成費が計上しているかどうかご教示願います。	豊中市では電子成果品としての納品を行っておりませんので、電子成果品作成費は計上しておりません。ただし、設計業務の直接人件費の2%を印刷製本費として計上しております。	
4			