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豊中市伊丹市クリーンランド跡地整備工事の設計書の代価表
245号の水槽は間接費の計算において鋼橋門扉等工場原価と
して扱われているのでしょうか？

鋼橋門扉等工場原価として扱われていません。

質疑・回答書

告示番号 豊中市告示第333号 件　　　　名 豊中市伊丹市クリーンランド跡地整備工事及び豊中市伊丹市クリーンランド緑地整備工事

豊中市伊丹市クリーンランド跡地整備工事の設計書の代価表
168号の倉庫は間接費の計算において鋼橋門扉等工場原価と
して扱われているのでしょうか？

No

2

3

4

1 鋼橋門扉等工場原価として扱われていません。

豊中市伊丹市クリーンランド跡地整備工事の設計書の代価表
150号,代価表151号,代価表152号の大型引戸は間接費の計算
において鋼橋門扉等工場原価として扱われているのでしょう
か？

豊中市伊丹市クリーンランド跡地整備工事の設計書の代価表
166号の四阿は間接費の計算において鋼橋門扉等工場原価と
して扱われているのでしょうか？

鋼橋門扉等工場原価として扱われていません。

鋼橋門扉等工場原価として扱われていません。

質疑事項

豊中市伊丹市クリーンランド跡地整備工事の設計書の代価表
167号の便所は間接費の計算において鋼橋門扉等工場原価と
して扱われているのでしょうか？

回　　　　答

鋼橋門扉等工場原価として扱われていません。



10 諸経費の計算は、公園工事・市街地補正でいいでしょうか。 その通りです。

11 契約保証に係る一般管理費等率の補正はありますか。 金銭的保証必要の補正をしております。

9
桁等購入費に該当する材料はありますか。あればご提示してく
ださい。

桁等購入費に該当する材料はありません。

7
現場説明書の備考に2件の工事を合算するものと記載がありま
すが、それぞれの工事において工事価格を算出したものを合算
しているという解釈でいいでしょうか？

経費計算においてイメージアップ(率分)補正はされているので
しょうか？

イメージアップ率の補正はありません。

豊中市伊丹市クリーンランド緑地整備工事の設計書の代価表6
号,代価表7号のラムホース及び代価表8号の灌水装置のメー
カー名のご教授をお願いいたします。

6

各々の直接工事費を足し合わせて1件の工事という考え方をしております。

8

東邦レオ㈱からの見積を参考としております。



本案件は、2件の工事を合算するものであるとの事ですが、2件
の直接工事費を合算し、合算金額より共通仮設費等を算出して
予定価格を求めることでいいでしょうか。

各々の直接工事費を足し合わせて1件の工事という考え方をしております。

13
樹木処分(幹・枝葉・根)を「m3」で算出していますが、処分先の
金額が「ｔ」換算です。比重はいくらで考えればいいでしょうか。

樹木の比重は0.5で計算して下さい。

12

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp


