
※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名

・工種区分は鋼橋架設工事です。
・施工地域区分は市街地（DID補正）（１）です。
・単価適用年度は令和３年４月１日です。
・週休２日補正をしています。

交通誘導員及び規制方法に関してですが
・交通誘導員の員数が示されていません。ご教示願います。
・工事期間中(施工中)は橋面部は通行止めと考えて宜しいでしょうか。
・足場工や舗装工の資材の搬入搬出時、橋の側道(北行き南行き)にトラック等を設置して行う必
要が出てきますが、共に一方通行かつ幅員が狭いためトラック等を設置した際一般車が通行不
可となる恐れがあります。どのような規制方法をお考えでしょうか、ご教示願います。

仮設計画図(参考図)に関してですが
・仮設計画図の標準図にセキュリティールームが設置されていますが、図面では足場の上に設
置された図になっています。風等の影響を受け強度的にも不安な部分が考えられるですが橋台
部分の足場を広げて設置する等の変更は可能でしょうか。その際橋台部下から支保工等の補
強は可能でしょうか。ご教示願います。

・関係法令を遵守し、風等の影響も考慮した安全な方法を検討し、入札をお願いしま
す。

・関係法令を遵守した安全な方法を検討し、入札をお願いします。
　なお、積算方法及び見積先については非公表です。

 質 疑 書

新楠根大橋長寿命化工事

経費区分条件の選択に関してですが
・橋梁保全工事で宜しいでしょうか。
・施工地域・工事場所による補正委は市街地(DID補正)(1)で宜しいでしょうか。
・単価適用年度に関してご教示願います。
・週休２日補正(4週8休以上)も補正されていますでしょうか。

（ 回　答　）

・施工に必要な配置人数を計画し、入札をお願いします。
・工事期間中は通行止めで考えています。
・施工方法及び規制方法を検討した上で、入札をお願いします。

(  質 問 事 項  )

環境対策資材及び安全費に関してですが
・上記の歩掛及び積算元をご教示願います。


