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1 6月末議会を予定しています。

本工事の本契約締結については、仮契約締結後、豊中市議会
の議決を要します。とありますが、議決日は何月何日を予定さ
れていますか。

階段工において、手摺が計上されていますが、仕様が不明で
す。
商品名、材質等仕様をご教示下さい。
（設計書：10号明細書、設計図：階段工詳細図）

質疑・回答書

告示番号 第187号 件　　　　名 利倉橋架替工事（仮設工）  

回　　　　答

設計書168号代価表は10m当りですが、内訳として4mのVU管が
12本計上されています。単位がｍであれば12mで計上されてい
ると考えるのですが、過大計上では無いでしょうか。

No

積水樹脂(株)　近畿・北陸支店　06-6442-2403
商品名：48SUKCS-6208C30　ステンレス柵（3ｍピッチ）

上記内容を計上しております。(参考)

現在の数値で積算してください。

質疑事項
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設計書170号代価表は大型ブロック積の材料費ですが、その中
のBタイプ寸法表示が1000*500となっています。設計図：大型ブ
ロック積擁壁ではB型：1000*1000となっています。表記が異なる
だけで単価は1000*1000のものが計上されていると考えてよろし
いでしょうか。

表記が異なるだけで単価は1000*1000のものが計上されています。



設計書253号代価表は大型ブロック積の設置歩掛ですが、メー
カー公表歩掛りを使用されているのでしょうか、ご教示下さい。

パナソニック(株)近畿営業部　06-6946-1130
岩崎電気(株)大阪営業所06-4790-8901

東芝ライテック(株)西日本支店06-6130-2322
諸雑費にアンカーボルトを計上しています。（参考）
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設計書253号代価表は大型ブロック積の設置歩掛ですが、【ラフ
テレーンクレーン（排対2次）油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・吊上能力16ｔ吊】が
【日】単位で計上されています。これはオペレータ付作業料金と
しての【台/日】計上でよろしいでしょうか。また長期割引の有無
をご教示下さい。

運転手（特殊）、燃料費及び損料を見込んでおります。
（損料については供用日数率1.33倍を見込んでいます。）
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設計書　第30号明細書では、工事用道路の土砂運搬が計上さ
れていますが、56号から62号代価表全てで10ｔ車による土砂運
搬となっています。10ｔDTによる土砂運搬が可能と考えてよろし
いでしょうか。
また、施工条件等により大型車運搬が困難な場合は設計変更
協議の対象と考えてよろしいでしょうか。

10ｔ車にて運搬可能と考えていますが、
状況に応じて協議事項とします。

そのように考えてください。
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特記仕様書第二条記載の河川区域内の工事とは、本工事で設
計されている全ての工事を指すのでしょうか。
そうで無い場合、河川区域内とされる工事（工種）を具体的にお
教え下さい。

別紙1の全体平面図に示す河川区域内の工事を指しております。
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設計書　第278号代価表ではアンカーボルトが計上されています
が、記載内容が諸雑費として調整金のみの計上となっていま
す。アンカーボルト4-M24*L600の材料費及び据付費は正しく計
上されていると考えてよろしいでしょうか。



10
旧橋撤去歩掛は特記記載の橋梁撤去技術マニュアルを用いて
いるのでしょうか。

現場説明書工事編3/3に記載のとおりです。

11
設計書　第1号内訳書では運搬費が計上されていますが、1行
目の鋼矢板運搬は仮橋下部工の運搬費と考えてよろしいでしょ
うか。

そのように考えてください。

設計書では労務費が【時間的制約（1.06）】として計上されていま
すが、特記仕様書には作業時間制約の記載がありません。なに
か制約があるのでしょうか。ご教示下さい。

道路使用許可条件が9：00～17：00であり準備後片付け時間を含め
8：45～17：15の7時間30分の作業を想定して
いるため、時間的制約1.06を計上しています。
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設計書　第127号代価表では敷き鉄板運搬費が計上されていま
すが、最終返却時の運搬費が計上されていないと考えます。

そのように考えてください。

13

設計書　第5号内訳書では準備費に含まれる処分費として、剪
定枝等処分費が計上されています。単位として2ｔダンプ【台】と
なっていますが、【12_廃棄物処理業者一覧.pdf】記載業者の公
表単価としては【ｔ】・【m3】が単位となっています。換算しての単
価とされているのか、見積り徴収とされているのかどちらかご教
示下さい。
また、見積り徴収であった場合は、見積り徴収先をご教示下さ

豊中市伊丹市クリーンランドの持込処分費を計上
しており、2ｔダンプ1台当り約1ｔの運搬として見込んでおります。



豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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15 設計時工程表を開示下さい。

ヒロセ(株)　大阪本店　06-6203-8106
丸藤シートパイル　03-3639-7658

(株)IHIインフラ建設　関西支店　06-6631-0411（参考）

現場説明書2/3　［2］設計書内見積り単価について
・仮橋・仮桟橋工-橋脚-下部工
・仮橋・仮桟橋工-橋脚-土留工
に記載の業者名が２次製品メーカーとなっていますが間違いな
いでしょうか。

仮設工及び取付道路を含め契約工期を設定しています。
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特記仕様書に記載の②-3工事用資機材置場ですが、現地を確
認した所、樹木が多く伐採や整地が必要だと思われます。②-
1、②-2用地に関しては除草費用が見込まれていますが、②-3
用地における伐採処分、整地等、使用にあたり必要な費用は見
込まれているのでしょうか。見込まれている場合は設計書での
計上箇所をご教示下さい。また、見込まれていない場合は設計
変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。

関係部局と整地方法等について協議中のため、協議事項とします。
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特記仕様書に②-1、②-2、②-3は工事用資機材置場として、③
は施工ヤードとして記載されています。工事仮設事務所や駐車
場としての使用は可能と考えてよろしいでしょうか。可否及び場
所が限定される場合は可能な用地をご教示下さい。

②-3は残土及び資材置場のみとします。
その他は沿道住民及び管理者と協議の上、駐車場や現場事務所としての

使用が可能と考えます。
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特記仕様書に記載の盛土材置場⑤を現地確認した所、使用す
る土砂に雑草が多く生えており、使用前に除草が必要だと思わ
れます。現状費用は計上されていないと考えますが、除草等必
要であれば設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。

現場状況に応じて協議事項とします。


