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第6号明細書　反転・形成用水替φ 250
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工
止水プラグ損料φ 150
止水プラグ損料φ 250
止水プラグ損料φ 250
止水プラグ損料φ 1000
上記明細書の日数をご教示お願いいたします。

No

積算上、下記の日数を計上しています。

第15号明細書　付帯水替工（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工）：3.1日
第31号明細書の付帯水替（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工）：10.9日

積算上、下記の日数を計上しています。

第6号明細書　反転・形成用水替φ 250
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工：11.01日
止水プラグ損料φ 150　：10.88日
止水プラグ損料φ 250　：0.98日　(止水プラグ損料φ 200を記載しています。）
止水プラグ損料φ 250　：11.84日
止水プラグ損料φ 1000　：0.83日

第21号明細書　反転・形成水替　φ 250
潜水ポンプ運転工
止水プラグ損料φ 150
止水プラグ損料φ 250
上記明細書の日数をご教示お願いいたします

回　　　　答

積算上、下記の日数を計上しています。

第21号明細書　反転・形成水替　φ 250
潜水ポンプ運転工　：2.49日
止水プラグ損料φ 150　：1.66日
止水プラグ損料φ 250　：1.66日

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第34号 件　　　　名 平成30年度下水道改築工事（8工区　東寺内町外）

質疑事項

積算上、下記の日数を計上しています。

第5号明細書　換気設備φ 250（換気設備工）：11.01日
第14号明細書 付帯換気設備（換気設備工）：35.9日
第20号明細書　換気設備φ 250（換気設備工）：2.49日
第30号明細書　付帯換気設備（換気設備工）：41.5日

第5号明細書　換気設備φ 250（換気設備工）
第14号明細書 付帯換気設備（換気設備工）
第20号明細書　換気設備φ 250（換気設備工）
第30号明細書　付帯換気設備（換気設備工）
上記各明細書の日数をご教示お願います。

第15号明細書　付帯水替工（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工）
第31号明細書の付帯水替（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工）
上記各明細書の日数をご教示お願いいたします。



豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

第37号明細書 換気設備 換気設備工（自立管・二層構造管・改良）
第112号代価表・第115号代価表・第116号代価表の
各潜水ポンプ運転工・
止水プラグ損料φ 150
止水プラグφ 200
止水プラグφ 250
止水プラグφ 1000   の各明細書及び代価表の日数をご教示お願いいたしま
す

積算上、下記の日数を計上しています。

第37号明細書 換気設備 換気設備工（自立管・二層構造管・改良）
・自立管　：3.46日
・二層構造管　：0.54日
・改良　：1.4日

第112号代価表の
各潜水ポンプ運転工　：3.46日
止水プラグ損料φ 150　：2.04日
止水プラグφ 200　：0.2日
止水プラグφ 250　：3.92日
止水プラグφ 1000　：0.46日

第115号代価表の
各潜水ポンプ運転工　：0.54日
止水プラグ損料φ 150　：0.41日
止水プラグφ 200　：この明細に止水プラグ損料φ 200はありません。
止水プラグφ 250　：0.24日
止水プラグφ 1000　：この明細に止水プラグ損料φ 1000はありません。

第116号代価表の
各潜水ポンプ運転工　：1.4日
止水プラグ損料φ 150　：0日
止水プラグφ 200　：この明細に止水プラグ損料φ 200はありません。
止水プラグφ 250　：0日
止水プラグφ 1000　：この明細に止水プラグ損料φ 1000はありません。


