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1

図面No参-001仮設計画図（１）の通り、現場事務所や作業場等を構内に
設置できるものとします。但し、図面No参-004仮設計画図（４）に記載の通
り、グラウンド工事が開始される令和4年9月以降は、工事用仮設物は構
内に作ることができないものとします。
なお、建築・給排水・空調・電気工事共同で使用する現場仮設事務所、作
業員詰所及び監督職員事務所は受注者共同で設置するものとします。

図面No.MP-003、参-001　特記仕様書(1)で工事用仮設物は構
内に作ることができないとなっておりますが、仮設計画図では
現場事務所等の仮設建物を構内に設置しております。仮設計
画図どおりと現場事務所や作業場等を設置できると考えて宜し
いでしょうか。

図面No.MP-013　既設給水引き込み管及び下水管撤去図(1)の
配管撤去で敷地内既設舗装材の撤去工事は全て別途建築工
事と考えて宜しいでしょうか。本工事の場合は各部舗装仕様を
ご指示ください。また下水管本館接続400φ撤去での歩道部は
インターロッキング、敷地内は土壌と考えて宜しいでしょうか。

配管撤去に伴う敷地内既設舗装材の撤去は本工事とします。
既設給水引き込み管の撤去部分の舗装仕様は、北側の通路部分はアス
ファルト舗装、西側へ折れ曲がる以降は土壌とします。
また、下水道本管接続400Φの撤去部分の舗装仕様は、歩道部分はイン
ターロッキング、敷地内は土壌とします。
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図面No.MP-005,104,108　【共通】工事区分表の排水には屋内
汚水・雑排水(第１屋外桝・接続含)が給排水工事で、敷地内汚
水・雑排水(桝含)及び敷地外本管への接続は建築工事となっ
ておりますが、桝リスト及び１階平面図に敷地内排水管・排水
桝が記載されております。敷地内汚水・雑排水管及び排水桝も
本工事と考えて宜しいでしょうか。

桝リスト及び1階平面図に記載されている、敷地内排水管・排水桝は本工
事とします。

4

図面No.MP-108　【北校】校舎棟１階平面図の器具表で屋外足
洗い台の横水栓は2箇所×5個/1個所の合計10個とあります
が、図中詳細図では1個所に水栓が7個記載されており、2箇所
で合計14個となります。器具表又は詳細図のどちらを選択する
のかご指示ください。

詳細図を正とし、屋外足洗い台の水栓の個数は1箇所当たり7個、2箇所で
合計14個とします。
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6

図面No.MP-112,206　【北校】校舎棟R階平面図及び【南部コラ
ボセンター】R階平面図のTF-1(FT-1)付属品リストでオーバーフ
ロー管にGV40A×1個が記載されておりますが、排水はGV25A
×１個がありますのでオーバーフロー管のGV40A×1個は不要
と考えて宜しいでしょうか。

【北校】校舎棟R階平面図及び【南部コラボセンター】R階平面図のTF-
1(FT-1)付属品リストについて、オーバーフロー管のGV40A×1個は不要と
します。

5
図面No.MP-011,108　【北校】校舎棟１階平面図の屋外給水管
で校舎東側から南側へと敷設する主管75Aは配置図兼屋外配
管図の給水管75Aと重複すると考えて宜しいでしょうか。

校舎棟1階平面図の屋外給水管で校舎東側から南側へと敷設する主管
75Aは、配置図兼屋外配管図の給水管75Aと重複して表現しています。

7

図面No.MP-102,116　【北校】校舎棟平面詳細図(1)1階支援教
室(2・3)詳細図で洗濯水栓と洗濯機パンがありますが、器具表
(1)には洗濯機パンは記載されておりません。全ての洗濯機パ
ンは別途建築工事と考えて宜しいでしょうか。

図面NoMP-005【共通】工事区分表の水廻りの項目に記載の通り、洗濯機
パンは別途建築工事とします。

8

図面No.MP-121～123　【北校】校舎棟平面詳細図(6)美術準備
室、平面詳細図(7)4階理科準備室(2)、平面詳細図(8)配膳室
(1),(2)及び１階調理室の各瞬間ガス給湯器の給排気管はロック
ウール25tによる断熱を行うと考えて宜しいでしょうか。

【北校】校舎棟平面詳細図(6)美術準備室、平面詳細図(7)4階理科準備室
(2)、平面詳細図(8)１階調理室の各瞬間ガス給湯器の給排気管はロック
ウール25tによる断熱を行うものとします。
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図面No.MP-123　【北校】校舎棟平面詳細図(8)配膳室(1),(2)の
瞬間ガス給湯器WHG-4×2台の給排気管は図示以降接続する
給排気トップまでの図面が不明です。ご指示ください。

発注図のとおり積算をお願いします。変更が必要な場合は、受注後協議と
いたします。

12

図面No.MP-003,130,131,132　特記仕様書(1)の排水配管屋内
は耐火二層管(VP)とありますが、【北校】校舎北棟プールろ過
設備系統図にオーバーフロー管、排水配管はVPと記載されて
おります。プール廻り及びろ過機械室排水管はVPと考えて宜し
いでしょうか。

プール廻り及びろ過機械室排水管はVPとします。
ただし、ろ過機械室以降の屋内排水管は耐火二層管(VP)とします。

11

図面No.MP-115,127,131,132　【北校】校舎北棟プールろ過設備
詳細図に床排水桝が1個ありますが、蓋も含めて別途建築工事
と考えて宜しいでしょうか。また注記に機器水抜き用の排水口
を床面に設置願いますとありますが、排水桝からも含めて機械
室排水管が不明です。ご指示ください。

【北校】校舎北棟プールろ過設備詳細図に記載の床排水桝は別途建築工
事とします。蓋は無しとしますが、変更が必要な場合は受注後協議といた
します。
また、床排水桝にはメンテナンス時に少量の機器水抜き排水が流れま
す。床排水桝からの排水を口径100Aにて、PS内の雑排水立て管(100A）
に接続するものとします。

10

図面No.MP-102,129　【北校】器具表(1)屋外男子及び女子便所
にはオストメイトパックが各1個ありますが、放課後こどもクラブ
平面詳細図1階屋外便所廻り詳細図にはオストメイトは記載さ
れておりません。器具表のオストメイトパック各1個は不要と考
えて宜しいでしょうか。

MP-129【北校】放課後こどもクラブ　平面詳細図のとおりとします。

9
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16

図面No.MP-013,参-001　既設給水引き込み管及び下水管撤
去図(1)の北側に下水本管接続400φの撤去工事があります
が、仮設計画図(1)の同位置に最終桝及び取付管工事も開発
工事であります。開発工事で撤去も行うのではなく、400φ撤去
工事が工程で先行すると考えて宜しいでしょうか。

下水本管接続400Φの撤去工事は、開発工事で撤去を行うのではなく、
400Φ撤去工事が先行するものとします。

14

図面No.MP-204　【南部コラボセンター】1階平面図に噴霧ノズ
ルヘッダー4,000L×2本がありますが、これはドライフォグシス
テムと考えて宜しいでしょうか。またノズルの参考型番・仕様や
ヘッダー20φの材質等をご指示ください。

1階平面図に記載されている噴霧ノズルヘッダー4,000L×2本は、ドライ
フォグシステムとします。
参考メーカーは(株)いけうち製　涼霧システム（同等品以上）とします。
ノズルは、涼霧ノズルⅡ（063）噴量5.08L/hとします。
ヘッダーは、涼霧ヘッダー4000Ｌ（涼霧ノズルⅡ（0.63）×8個付き、ノズル
ピッチ500間隔）×2本、材質はSUS304とします。また、耐圧ホース（1/4-
15M-TX-B×1本、1/4-1M-TX-B×1本）にてヘッダーへ配管接続としま
す。

15

図面No.MP-201,204　【南部コラボセンター】1階平面図のエント
ランスホール(2)西側返却ポスト室・EPSに機器番号表記MP-1
が記載されております。噴霧ノズルに接続している機器と思われま
すが機器表には記載されておりません。ご指示ください。

噴霧ノズルに接続している機器（MP-1）は以下の仕様とします。
・涼霧システム制御盤（F1-TH-S1-040-KYZ)（同等品以上）、温湿度セン
サー及びプロテクションフード（10mコード付き）、付属スプレーホース(1/2
×2m)
・水フィルタ・減圧弁固定ユニット×1台
・ポンプユニット（KYZ75E-4IK)、236L/h、AC100V-750W ×1台

13
図面No.MP-003,136,137　【北校】校舎大アリーナ雨水ろ過設備
に接続する各配管はHIVPと考えて宜しいでしょうか。

大アリーナ雨水ろ過設備に接続する各配管はHIVPとします。
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18

現場説明書　備考欄に現場施工着手予定日　令和３年９月１日
とありますが、共通費算出基準となる工期と考えてよろしいで
しょうか。
共通費算出基準となる工期が別途ある場合は、ご指示くださ
い。

共通費算出基準となる工期は２０か月とします。

屋外散水栓の個数は、配置図兼屋外配管図及び平面図を正とし、グラン
ド・放課後こどもクラブ廻りの15個と、敷地東側エリアの10個、【北校】南棟
1階平面図の4個、北棟1階平面図の１個及び大アリーナ1階平面図の2個
の計32個とします。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

17

図面No.MP-011,102,108,113,134　【北校】器具表(1)屋外で屋外
散水栓は22個とありますが、配置図兼屋外配管図でグランド・
放課後こどもクラブ廻りに15個と敷地東側エリアに10個、【北
校】南棟1階平面図に4個、北棟1階平面図に１個及び大アリー
ナ1階平面図に2個の計32個と思われます。ご指示ください。


