
所在地　　 　　　 　

商号又は名称　　 

代表者氏名　　　　

担当者氏名

電話　　　 　　　　　

ＦＡＸ　　　 　　　　　

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

工　事　名 下水道改築工事第1工区

①　工期の最終日は、平成２９年２月１２日ですが 工期は記載どおり平成２９年２月１２日です。

　　 日曜日です。

②　仕上工（内訳書第４号） 既設管径の表記間違いで、管径800mm未満です。

　　 取付管口せん孔仕上工（１日施工）の規格が 設計金額には影響ございません。

　　 既設管径150mmと計上されていますが、

　　 φ250・300ではないですか？

③　代価表（第51号）

　　 調整金具の数量確認。 数量は設計書どおりです。

　　 H25mmまで　１組　⇒　２組

　　 H45mmまで　１組　⇒　４組

　　 ではないですか。

④　代価表（第53号）

　　 As塊処分工　0.02ｍ3　⇒　0.04ｍ3 表記間違いですが、金額に影響はありません。

　　 ではないですか。
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