
工　事　名 松下菊水放流幹線立坑築造工事

１．単価適用月をご教示願います。 平成28年７月の単価を採用しています

２．工種区分は下水道工事(3)と考えますが宜し

　いでしょうか、ご教示願います。

３．共通仮設費の技術管理費に含まれるチェック 「2.」の回答のとおり

　ボーリング工は、経費の対象を一般管理費のみ

　と考えますが宜しいでしょうか、ご教示願います。

４．共通仮設費の技術管理費に含まれる計測管 「2.」の回答のとおり

　理費は、経費の対象を一般管理費のみと考え

　ますが宜しいでしょうか、ご教示願います。

５．共通仮設費の技術管理費に含まれる1サイク 「2.」の回答のとおり

　ル確認試験は、経費の対象を一般管理費のみ

　と考えますが宜しいでしょうか、ご教示願います。

６．代価表34号の建設汚泥の処分先をご教示願

　います。また、建設汚泥(泥水)比重ですが1.4

　t/m3程度だと思われますが1.0ｔ/m3でしょうか、

　ご教示願います。

７．代価表86号の建設汚泥の処分先をご教示願 「６.」の回答のとおり

　います。また、建設汚泥(泥水)比重ですが1.4

　t/m3程度だと思われますが1.0ｔ/m3でしょうか、

　ご教示願います。

質　問　・　回　答　書
平成　　28年　　11月　　21日

質　問　事　項 回　　　　　　答

大阪府都市整備部　建設工事積算基準書を基に
計上しています

積算上、運搬距離を16Kmで計上しています。

なお比重は1.4ｔ/㎥で考えています。



８．明細書11号の改良土の処分先、砂質土の処

　分先をご教示願います。　

９．代価表131号の建設汚泥の処分先をご教示 「６.」の回答のとおり

　願います。また、建設汚泥(泥水)比重ですが1.4

　t/m3程度だと思われますが1.0ｔ/m3でしょうか、

　ご教示願います。　

10．代価表43号の水道料金は計上するのでしょ 水道料金を計上しています。

　うか、ご教示願います。また、計上される場合、

　処分費扱いとするのでしょうか、ご教示願います。

11．代価表1号の砂質土の処分先をご教示願い 「６.」の回答のとおり

　ます。　

12．明細書8号の圧入沈設工及び圧入設備器具

　損料①の数量(日数)をご教示願います。　

13．代価表38号39号に計上されている圧入世話

　役、圧入工は公共工事設計労務単価のどの職

　種を見込まれていますでしょうかご教示願います。　

14．代価表82号の生コンクリート（高炉)30-15- 10㎥で考えています。

　25（20）B種の数量ですが10m3ではなく10.9m3

　ではないでしょうかご教示願います。

15．単価表10号の水中ポンプ損料は建設機械等 「2.」の回答のとおり

　損料表の11欄、15欄どちらを採用されておりま

　すでしょうかご教示願います。

16．代価表83号の濁水処理装置損料は建設機 「2.」の回答のとおり

　械等損料表の11欄、15欄どちらを採用されてお

積算上、運搬距離を31.5Km以内で計上していま
す。なお、砂質土及び改良土も同じ処分先です。

損料日数についてはお答えできません

圧入世話役は橋梁世話役を、また圧入工は橋梁
特殊工を採用しています。



　りますでしょうかご教示願います。

17．単価表12号の水中ポンプ損料は建設機械等 「2.」の回答のとおり

　損料表の11欄、15欄どちらを採用されておりま

　すでしょうかご教示願います。

18．明細書10号の水槽損料の数量(供用日)をご

　教示願います。

19．代価表1号のＨ型鋼購入費は新品、中古品 中古品を計上しています。

　どちらを採用されておりますでしょうかご教示願

　います。

20．代価表52号の横矢板工の歩掛りをご教示願

　います。（採用した基準書名）

21．ｹｰｿﾝ工事とケーソン以外の工事のそれぞれ

　の不稼働率をご教示願います。

22.【代価表34号、86号の建設汚泥について】

①泥水の比重をご教授願います。

23.【明細書11号、代価表１号。投棄料について】

「８.」の回答のとおり

24．【代価表43号。ケーソン内注水工について。】

水道水での注水を考えています。

いづれも1.7を採用しています。

損料日数についてはお答えできません

大阪府都市整備部　建設工事積算基準書の法留
柵設置撤去を参考にしています。

　「６.」の回答のとおり②処分地により土砂等運搬の距離が異なってくる
ため、設計上での泥水処分地をご教授願います。

処分地により土砂等運搬の距離が異なってくるた
め、設計上での改良土、砂質土の処分地をご教授
願います。

注水工の手間、機械損料は諸雑費に含まれていま
すか。ご教授願います。



25.【明細書19～25号、28号。EGジョイントについて。】

材料価格を計上しています。

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係　　
ＦＡＸ：０６－６９９３－３４８４　
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp

ＥＧジョイントの設置手間は単価に含まれています
か。ご教授願います。

26.【内訳書９号、代価表８号。技術管理費、計測管
理について。】

計測管理の計測範囲（例えば、ケーソン本体のみ
の計測、周辺地盤・近接構造物の計測、ケーソン本
体・周辺地盤・近接構造物の計測など）をご教授願
います。
また、計測管理の期間は、掘削沈下工開始前１ヶ
月から圧入沈設項完了後１ヶ月までと考えてよいで
しょうか。ご教授願います。

計測範囲は、ケーソン本体と周辺地盤の計測で
す。
また、計測期間については、ケーソン施工期間と
施工完了後１ヶ月とします。


