
工　事　名 日吉公園外公園施設更新工事（遊具）

以下回答します。

①複合遊具Ａ（日吉公園）複合遊具Ａ（八雲公園） ①複合遊具A及び複合遊具Bの各材料費は、

　ともに共通仮設費対象外です。

　ご教示ください

②代価表1号から11号までの遊具解体ですが ②代価表1～11号の遊具解体に関しては、

　構造物取壊し工（基礎コンクリート解体）しか 　基礎部の解体により、上部と基礎部が分離した 

　金額が入ってないと思います 　状態での上部の引渡しを想定しております。

　上部の解体の手間は入ってないと思います 　なお、解体方法については、施工計画書提出時、

　どうやって解体するのでしょうか？ 　協議するものと想定しております。

　1号から11号までの代価表の考え方をご教示ください 　代価表1～11号の考え方については、

　例で提示されたとおりです。

例　代価表1号 　

 　　床掘→　基礎周辺の穴掘り 　また、遊具の解体については、　設計書のとおりです。

 　　構造物取壊し→無筋構造物　取壊し、

　　　　　　　　　　　　つまり基礎ｺﾝｸﾘｰﾄのみ

 　　殻運搬→殻の運搬のみ

 　　コンクリート塊→処分費

 　　現場発生品・支給品運搬→ｽｸﾗｯﾌﾟ場までの運搬のみ

 　　鉄くず→控除分

 　　埋め戻し→基礎ｺﾝｸﾘｰﾄを撤去したあとの埋め戻し

　以上の中身でどこに遊具を解体する手間が

　反映されているのでそうか？

　ご教示ください。

　また、契約後に変更の対象となるのかどうかご教示ください

質問2点あります

　の各材料費は共通仮設費対象外でしょうか

質　問　・　回　答　書
令和元年12月19日

質　問　事　項 回　　　　　　答


