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②１９日の開札後契約等を行うと作業期間が２ヶ
月ほどしかないのですが、工期延長は可能です
か？

履行期間は、告示文書に示すとおりです。
履行期間の延長は現時点では考えておりません。
特段の理由により履行期間延長が必要となった
場合は、協議の対象とします。

質　問　・　回　答　書

質　問　事　項 回　　　　　　答

①設計書では、道路詳細設計(B)をあげているの
に、仕様書では、歩道詳細設計と自転車通行空間
詳細設計をあげているのは、なぜですか？

道路詳細設計(B)の特記事項として、歩道詳細設
計及び自転車通行空間詳細設計をあげていま
す。
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