
NO

1

【数量書　6)型枠、22)発生材処理】
化粧型枠ﾓｰﾙﾄﾞｽﾀｰの発生材処理の数量について、
積込み・運搬が9.5ｍ3、処分が3.3tとなっています。
ﾓｰﾙﾄﾞｽﾀｰの数量が384ｍ2ですので、上記の数量に
はならないと思われます。数量を改めて御指示願い
ます。

数量表のとおり。

2

【図面A-85】
仮設計画図をご提示いただいておりますが、参考（指
定仮設ではない）と考えて宜しいですか。また、数量
書では共通仮設費一式となっておりますが、指定仮
設とする部分がありましたら、数量をご提示願いま
す。

全て指定仮設とし、図面A-85のとおり。

3

【図面該当なし】
地中障害物は無いものとして積算いたしますが、万
が一、地中障害物撤去等が発生した場合には、設計
変更にてご清算頂けるものと考えて宜しいですか。

協議によるものとする。

4

【図面E-01】
D共通事項の配線器具でﾜｲﾄﾞ型に●印があります
が、数量書では大角です。数量書を正として宜しいで
すか。

図面を正とすること。

5

【図面E-01】
E工事概要の構内情報通信網設備で情報受口がﾓ
ｼﾞｭﾗ-ｼﾞｬｯｸ実装となっておりますが、ｶﾃｺﾞﾘｰが不明
です。仕様を御指示願います。

カテゴリー５とすること。

6

数量表
下記項目の数量が0.0となっていますので数量をご指
示ください。
・体育室改修 とりこわし発生材 ｺﾞﾑ(積込 運搬 処分
全て)
・体育室改修 とりこわし発生材 ｼｰﾘﾝｸﾞ(積込 運搬 処
分全て)
・外構 とりこわし発生材 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(積込 運搬 処分全
て)

下記数量により積算しているところであるが、ご指摘の部
分について数量表に誤植があったため、当該部分の数量
については下記のとおり読み替えること。

2)体育室改修工事　6)発生材処理　とりこわし発生材
　・ｺﾞﾑ（積込、運搬、処分共）　0.01m3
　・ｼｰﾘﾝｸﾞ（積込、運搬、処分共）　0.02m3
3)外構工事　7)発生材処理　とりこわし発生材
　・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（積込 運搬 処分共）　0.03m3

7

数量表
道路整備のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 路盤t200について、26.7㎡
とありますが、撤去の表層+路盤は110㎡となっている
為、26.7㎡ではなく110㎡と考えてよろしいでしょうか。

数量表のとおり。
（東側現況道路部分への敷地拡張により、道路舗装につい
ては撤去範囲と新設範囲が異なる。）

8

コンクリート強度について
「質問対象資料」：図面　参考数量
「質問箇所(頁)」：図面S-01･14　参考数量P11
参考数量P11：5）コンクリート　1階及び2階の強度が
FC=36Nとありますが、構造図ではFc=33Nと食い違っ
ています。構造図を正と考えてよろしいでしょうか。ご
指示ください。

よろしい。
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9

防水押えコンクリートについて
「質問対象資料」：図面　参考数量
「質問箇所(頁)」：図面A-27　参考数量P11
参考数量P11：5）コンクリート　に防水押えコンクリー
トが見当たりませんが、A-27断面詳細図（1）に記載さ
れています。必要と考えて計上してよろしいでしょう
か。ご指示ください。

よろしい。

10

仮設計画図に山留め（鋼矢板工法）ＳＰ－Ⅲが記載さ
れていますが数量書には山留めは計上されていませ
ん。山留め（鋼矢板工法）は任意仮設と考えて宜しい
ですか。ご指示下さい。

質問NO.2の回答のとおり。
なお、山留に関する費用については共通仮設費にて計上し
ている。

11
工事期間中、工事関係者による東側臨時駐車場の
使用は可能でしょうか。ご指示下さい。

不可。

12

S-24,25
3階ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄW18について、壁ﾘｽﾄと雑配筋図で相違し
ています。壁ﾘｽﾄを正として宜しいでしょうかご指示下
さい。

W18　　　　縦筋　　　　　横筋
壁ﾘｽﾄ　　　D13@150W　D10@200W　（正）
雑配筋図　D10@200W　D10@200W

よろしい。

13

S-25,A-24,25,27
1通のﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄW18について、雑配筋図では上部に巾
280のｱｺﾞの記載がありますが、断面図等ではありま
せん。意匠図を正として宜しいでしょうか。ご指示下さ
い。

よろしい。

14
スチールドアの枠は錆止め塗装の上、ＳＯＰ塗装と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

建具仕上と同様の塗装とすること。

15

GP-7の建具数量ですが、建具符号図では3ヶ所と
なっていますが、建具表では4ヶ所となっており相違し
ています。風除室のD通-2265付近にあるガラスパー
テーションをGP-7とし、建具数量4ヶ所を正として宜し
いでしょうか。御指示下さい。

よろしい。

16

下記建具について建具符号図と建具表で数量が相
違しています。全て建具符号図数量を正として宜しい
でしょうか。御指示下さい。
AW-1 ：(正)建具符号図 7ヶ所　(誤)建具表:6ヶ所
AW-1A：(正)建具符号図 1ヶ所　(誤)建具表:2ヶ所

よろしい。
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17
W-6･AW-8･AW-9Aの複層ガラスですが、延焼線にか
かっている為NP6.8+A12+LOWE-4に読み換えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。

図面A-55、A-58のとおりとする。

18

立面図に防火設備(斜線部分)の硝子は網入ガラスｔ
6.8とありますが、建具表では複層ガラスになっており
相違しています。全て建具表の硝子を正として宜しい
でしょうか。御指示下さい。

よろしい。

19
（A-72）凡例 Ｌ 車止めブロックは9台分と考えてよろし
いでしょうか。御指示下さい。

図面A-72のとおりとする。

20
（A-72）凡例 ｇ 車道用縁石の範囲を図面上にてご指
示いただけないでしょうか。

別添を参照すること。

21

（A-72）凡例 ｈ 植栽桝用ブロックの範囲を図面上に
てご指示いただけないでしょうか。
凡例 ｓ メッシュフェンス塀の際にも必要でしょうか。御
指示下さい。

別添を参照すること。

22
（A-72）ゴミ置場の凡例 ｉ（Ｌ型擁壁）は、凡例 ｕ（ＲＣ
打放化粧塀）に読み替えてよろしいでしょうか。御指
示下さい。

よろしい。図面A-77を正とすること。


