質 問 ・ 回 答 書

令和　4 年　5 月　26 日

工 事 名　　旧さくら小学校跡地暫定公園整備工事

質 問 事 項	回　　答
①鋤取り工で出た土は、どこへ運搬し路床盛土するの	①小学校跡地の運動場部分（今回施工エリア外）
ですか。御教授ください。	に転圧敷き均し願います。
②インターロッキングブロック撤去について。	②補正なしで積算願います。
1号内訳書及び2号代価表に週4週8休以上と	
記載されていませんが、補正は無しですか。	
ご教示願います。	
③第7号内訳書及び第24号代価表について。	③購入金額で積算願います。
仮設材は、購入金額・リース金額のどちらで	
計上すればいいのか、ご教示願います。	