
質 疑 ・ 回 答 書 
 令和3年6月29日 

 

発注番号 03TD-2 件 名 長尾家具町1丁目口径400㎜以下配水管布設工事 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 

管きょ工（小口径管推進、管径500ｍｍ小口径

泥水推進工）推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管（夜間）：推

進工（代価表１号）（数量30ｍ）ですが、１日

当たりの軽油数量は何ℓ 使用しているかご教

示ください。 

基準書のとおりです。 

2 

管きょ工（小口径管推進、管径500ｍｍ小口径

泥水推進工）推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管（夜間）：推

進工（代価表１号）（数量42.9ｍ）ですが、１

日当たりの軽油数量は何ℓ 使用しているかご

教示ください。 

基準書のとおりです。 

3 

管きょ工（小口径管推進、管径500ｍｍ小口径 

泥水推進工）推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管（夜間）：推 

進工（代価表１号）ですが、滑剤はどの材料を 

使用していますか。 

一体型混合滑剤 混合型を計上しています。 

4 

管きょ工（小口径管推進、管径500ｍｍ小口径 

泥水推進工）推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管（夜間）：機 

械器具損料（代価表１号）ですが、スパン数は 

何スパンで考えていますか。 

管径500㎜のスパンについては１スパンです。 

5 

管きょ工（小口径管推進、管径500ｍｍ小口径 

泥水推進工）仮設備工（小口径）（夜間）：推進 

機分割搬出工（代価表７号）ですが、分割数は 

２分割、３分割のどちらでしょうか。 

基準書のとおりです。 

6 

管きょ工（小口径管推進、管径500ｍｍ小口径 

泥水推進工）送・排泥設備工（夜間）送排泥設 

備工：送排泥管設置撤去工（代価表10号）で 

すが、地上・立坑日数（実日数）は何日で見ら 

れていますか。 

基準書より必要日数を計上しています。 

7 

同じく（代価表 10 号）の機械器具損料につい

て、スパン数は何スパンで考えておられます

か。 

管径500㎜のスパンについては１スパンです。 

8 

設計書の代価表第 11 号、作泥材について、補

給作泥量（粘土）のｋｇ数、補給作泥量（ＣＭ

Ｃ）のｋｇ数、補給作泥量（水）ｍ3数は、そ

れぞれどんな値で見ておられますか。 

物質収支の計算により算出しております。 

9 

設計書の代価表第 11 号、処理設備機械器具損

料について、何スパンで見ているのかスパン数

を教えてください。 

管径500㎜のスパンについては１スパンです。 

10 
同じく設計書の代価表第11号、処理設備電力 

料についても、スパン数を教えてください。 
管径500㎜のスパンについては１スパンです。 



11 

設計書の代価表第21号、充填工のエアミルク 

はどのような材料で積算されているのかご教 

示ください。 

基準書のとおりです。 

12 

設計書の明細書第 39 号、水替工（夜間）です

が、日数の算出はどの工種を対象にしているの

か教えてください。 

開削部分を対象としています。 

枚方市 総務部 契約課 
ＴＥＬ：０７２－８４１－１３４５、 ＦＡＸ：０７２－８４１－２０１５ 
Ｅ－ｍａｉｌ送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp （工事） 

          keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp （委託） 
          keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品） 

 
 


