
質 疑 ・ 回 答 書 
令和４年 10月６日 

 

発注番号 04KA-147 件 名 東香里中学校管理棟他電灯設備改修工事 

№ 質 疑 事 項 回         答 

１ 

改修図面(E-08,E-09)と現況・撤去図面(E-

13,E-14)では、照明器具の位置にズレがあ

りますが、エアコン設置時に変更されてい

るのか、今回の工事で変更なのかご教授く

ださい。 

エアコン設置時に変更されており、今回取付

位置の変更はありません。 

２ 
No.１の質疑で今回の工事での変更であれ

ば、正確な位置と既設撤去後の補修につい

てご教授ください。 
NO.1 のとおりです。 

３ 

改修図面（E-05）現況・撤去図面（E-11）

の管理棟一階廊下南側照明が梁下から梁横

に変更になっていますが、正確な位置と既

設撤去後の補修についてご教授ください。 

改修図面（E-05）に対する現況・撤去図面は

（E-10）です。 

現況と同じ位置に取付けてください。 

４ 

改修図面（E-08）現況・撤去図面（E-13）

階段室 D 一階 南東扉側に照明器具はござ

いませんか。なければ東角のスイッチはど

の器具のものになるのでしょうか。ご教授

ください。 

当初は照明器具が存在した形跡はあります

が、現状はありません。将来照明器具を設置

する可能性があるため、スイッチのみ取替え

としています。 

枚方市 総務部 契約課 
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