

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年3月3日

発注番号	04GD-19	件 名	京阪本線連続立体交差事業の施工に伴う雨水管整備実施設計委託（深谷排水路）
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	本案件は令和4年6月14日に開札された、発注番号04GD-13と同一箇所であり、発注仕様も特殊マンホール詳細設計が追加された以外、管渠詳細設計については同一の内容であるとお見受けします。今回の設計では前回の成果を使用可能であると考えますので、作業の軽減に伴い歩掛の削除項目がございましたら項目ごとに軽減率をご教示ください。	前回の成果は使用しません。 また軽減率は公表していません。	
2	「推進工法」における以下の補正率について、ご教示願います。 ・設計条件補正 ・地盤条件補正 ・工区数補正 ・その他補正	設計条件補正、地盤条件補正、工区数補正、その他補正はしていません。	
3	「特殊マンホール詳細設計」における以下の補正率について、ご教示願います。 ・形状補正	形状補正はしていません。	
4	「設計協議」について、中間打合せに主任技師は含まれていますでしょうか。	含まれていません。	
5	直接経費の計上方法をご教授お願い致します。	公表していません。	
6	設計協議について中間協議の主任技師の計上についてご教授お願い致します。	計上していません。	
7	推進工法について 1)調査の項目で公図調査が計上されておられません。それに伴い照査の割合は減じるのでしょうか。 2)設計計画についてですが作業度合率は100%でよろしいのでしょうか。 以上をご教授お願い致します。	1) 照査の割合は減じます。 2) 設計計画は仕様書の内容に基づき、作業度合率を軽減しています。	

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)