
告示番号第462号　

件名　奈良排水区ほか管路改築実施設計業務委託

質　　問　　事　　項 回　　　　　　　　答

1
工期が令和５年１２月２５日～令和６年３月１９日までとなっておりますが、工
期延期等は考えておられますでしょうか。ご教示願います。

工期延期の予定はありませんが、受注者の責めによらない事由により、工期
延期が必要となった場合は、工期延期の協議をいたします。
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質　　疑　　書
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