
令和　3　年　4　月　21　日

住　　　　所　　　　　

商号又は名称　　　　

代表者職氏名　　　　　

送 付 担 当 者

電  話  番  号

件　名　　(3)喜志北第1-1工区下水道設備工事

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1
工事着手時期について
他工事によるマンホール構築完了はいつ頃の予定とされてますでしょうか。

マンホール設置工事につきましては、既に完了しております。

2
配置予定技術者の同内容実績について
同内容の実績とは新設工事でなくてもマンホールポンプの更新、ポンプ制御
盤の更新実績があれば同内容となるのでしょうか。

一部の部品交換等ではなく、マンホールポンプ一式の更新、ポンプ制御盤
一式の更新であれば同内容の実績とします。

質　疑　・　回　答　書

富田林市 総務部　契約検査課　 ＴＥＬ：０７２１－２５－１０００（内線：４７６，４７７）Ｅ－ｍａｉｌ：nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp

配置予定技術者の同内容実績について
技術者としての同内容の実績と記載ありますが技術者とは現場代理人等(現
場代理人、主任技術者、監理技術者)と解釈してよろしいでしょうか。　例え
ば、現場代理人(過去の同内容実績)として実績がある者を本工事の主任技
術者に配置しても良いでしょうか。

3 現場代理人としての実績は認められません。

契約検査課


