
図　番 質 　疑 回 　答

1 7/19

図番7/19記載の下部工断面修復,P1橋脚のH1及び
H2の箇所を施工をする際の施工方法が足場が無
いと困難だと思うのですがどのような施工方法
を想定されていますかご享受下さい。

P1橋脚自体の高さが低いため、梯子等を利用して施
工できると考えています。

2 11/19
図番11/19記載の塗装塗替工に関して鉛,六価ク
ロム,PCB等の物質は含有されていないと想定し
てよろしいでしょうかご享受下さい。

鉛、六価クロム、PCBは、含まれており、鉛に関して
は基準値を超えるため、塗膜剥離剤による既設塗膜
の撤去を計上しております。

3 13/19-15/19

設計書の第7号代価表記載の沓座拡幅工事のコン
クリート削孔及びアンカー筋挿入の本数がA1橋
台のみと想定されるのですがP1,P2,A2の本数は
含まれていますかご享受下さい。

含まれておりません。契約締結後、別途協議致しま
す。

4 13/19-15/19

沓座拡幅工のコンクリート打設時は橋面上にポ
ンプ車及び生コン車を設置し打設を想定してい
ますがその際は車両及び人は通行止めにて施工
と考えてよろしいでしょうかご享受下さい。

車両通行止めにて施工を考えています。
なお、歩行者・自転車等の通行は、妨げないものと考
えています。

5 16/19
図番16/19記載の落橋防止工の鋼製ブラケット12
基は溶融亜鉛メッキと考えてよろしいでしょう
かご享受下さい。

溶融亜鉛メッキを考えています。

6 16/19

現場説明書記載の工場製作に関して「工事請負契約締結後、速やかに

工場製作品の製作に取り掛かること」と図番16/19記載の注釈の「施工

に際しては、現地再確認の上最終決定とすること」とどちらを優先と

考えたらよろしいでしょうか、足場設置後の後者の方が適正と考えま

すがご享受下さい。

現地再確認の上、最終決定とすることを優先します。

7 交通誘導警備員Bの員数をご享受下さい。 特記仕様書に記載のとおりです。
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件名：　錦水橋補修補強工事
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