
令和3年4月27日

業者各位

　令和3年5月6日～令和3年5月11日入札執行の予定である
「令和3年度羽曳野市立中央スポーツ公園市民プール整備工事」の仕様に
ついて質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

№ 質疑事項 回答

1

工事費内訳書
共通仮設費に別紙との記載がありますが、別紙がありません。
別紙を頂けませんでしょうか。
また、仮設は各社の自由設定と考えて宜しいですか。

別紙については別添追加資料の「令和3年度羽曳野市立
中央スポーツ公園市民プール整備工事」の通りです。
仮設計画図(1-4)に基づいて計画し、監督員と協議により
決定いたします。

2

図面　A-002,T-002
掘削残土の処分地及び建築廃材の処分地の記載がありませ
ん。
場外自由処分として宜しいですか、違う場合はそれぞれの処分
地を御指示下さい。

標準仕様書及びA-002「3土工事」に記載の通り再資源化
施設を有する適切な処理場に処分してください。

3
図面　A-009
工事車輛進入経路は指定と考えて宜しいですか。
別ルートの検討はしなくてもよろしいでしょうか。

図面A-009の経路としてください。
別ルートが必要となる場合は監督員と協議により決定いた
します。

4

図面　A-003
手洗・洗眼で使用されているﾀｲﾙですが、特記仕様書の品番で
は外部に使用出来ません。
LIXIL:ｶﾗｺﾝﾓｻﾞｲｸSｶﾗｰ程度と考えて宜しいですか。

参考品番についてはメーカーヒアリングにより選定してい
ますが、使用に際しては監督員と協議により決定いたしま
す。

5

図面　A-022,　工事費内訳書P.25
用具倉庫の外壁に化粧型枠RC打放しの上、ｶﾗｰｸﾘｱ塗装があ
りますが、工事費内訳書の打放型枠は全てB種となっておりま
す。A種と考えて宜しいですか。

宜しいです。

6

図面　A-036,039
ﾌﾟｰﾙ設置面及び本基礎は地耐力49kN/ｍ2(長期)以上を確保す
ること、と記載がありますが、現時点では地耐力は確保出来る
かは詳細が不明です。地盤改良とした場合、工法を御指示下さ
い。

地耐力が確保できていない場合は表層改良(セメント
100kg/㎥程度)を想定していますが、載荷試験の結果をふ
まえて監督員と協議により決定いたします。

7

図面　A-047　工事費内訳書　P77,101
O-15緑地詳細図に植込用土：真砂土と記載がありますが、数量
書の客土は畑土程度と記載があります。図面の真砂土を正と考
えて宜しいですか。

宜しいです。

8

図面　M-207
濾過設備機器の移設と記載が有りますが、旧中央スポーツ公
園市民プールからの撤去及び市内学校への運搬搬入のみと考
え、市内学校への設置据え付け等は別途と考えて宜しいです
か。

宜しいです。

質疑回答事項通知書



9
標準仕様
作業時間が9:00～17:30となっていますが、8:30～9:00と17:30～
18:00は準備及び片付に使用できるものと考えて宜しいですか。

作業時間は標準仕様のとおりですが、準備や片付等につ
いては監督員と協議して下さい。
また、計画地周辺の住民や学校施設の児童・生徒の通学
に配慮した作業時間としてください。

10

図面番号A-64･65 仮設計画図－3･4に、ジョギングコースアス
ファルト舗装撤去新設と、縁石撤去新設が記載在りますが、工
事費内訳書(金抜き)にて見当たりません。
共通仮設費と考えて良いでしょうか。

宜しいです。

11

工事費内訳書(金抜き)の2ﾍﾟｰｼﾞに共通仮設費 別紙と記載在り
ますが別紙が見当たりません。共通仮設費内の内容項目・数量
等を開示願います。（仮囲い設置期間・ガードマン(スポット)日数
等）

No.1に記載のとおりです。

12

工事費内訳書(金抜き)数量の26ﾍﾟｰｼﾞ機械器具倉庫防水工事
について、塗膜防水 平面 0.5m2と在りますが、図面番号A-23
矩計図(2) 庇の立下り部の数量がないかと思います。立下り数
量の該当するところを教えて頂けないでしょうか。

計上しておりませんが、図面を正として計上して下さい。

13

工事費内訳書(金抜き)数量の26ﾍﾟｰｼﾞ機械器具倉庫防水工事
について、図面番号A-23 ｹﾗﾊﾞ壁取合い詳細図にコーキングが
記載在りますが、項目数量が見当たりません。
コーキング数量の該当するところを教えて頂けないでしょうか。

計上しておりませんが、図面を正として計上して下さい。

14

工事費内訳書(金抜き)数量の41ﾍﾟｰｼﾞ外構(ﾌﾟｰﾙ)工事 ｻｲﾄﾞﾌﾟｰ
ﾙに遮熱防滑性ビニル床シートが在りますが、端部シールが必
要かと思われます。
ﾌﾟｰﾙ取合いｼｰﾙ(36･39ﾍﾟｰｼﾞ)以外の擁壁・側溝U-04取合の数
量が見当たりません。
該当するところを教えて頂けないでしょうか。

遮熱防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt4.0及びt2.9の項目に含んで算定し
ています。

15

日除け壁ﾀｲﾌﾟ・支柱ﾀｲﾌﾟのBase.PL下について、例としまして図
面番号A-29 日除け4 C1柱脚詳細図のB.PL下端と柱脚支持ﾚﾍﾞ
ﾙの間t50は無収縮ﾓﾙﾀﾙを詰めるのでしょうか。
工事費内訳書(金抜き)数量の48ﾍﾟｰｼﾞに見当たりません。御指
示願います。

お見込みのとおりです。数量の記載はありませんが、各日
除けフレームの項目に含んで算定しています。

16
工事費内訳書(金抜き)の日除けﾌﾚｰﾑにA.bolt共と記載在ります
が、材と取付手間共と考えて良いでしょうか。

No.15と同様に各日除けフレームの項目に含んで算定して
います。

17

図面番号A-21 機械室平面詳細図、図面番号A-24 用具倉庫平
面詳細図の床目地切＠3000と記載在りますが、床コンクリート
面直均し仕上げですのでコンクリートカッター目地切り（深さ
10mm）と考えるのでしょうか。御指示願います。

宜しいです。

18

工事費内訳書(金抜き) C.外構(ﾌﾟｰﾙ)工事 3.ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ(41ﾍﾟｰｼﾞ)
に、樹脂ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋 173ｍと在りますが、図面番号S-56 側
溝U-04を拾うと200ｍ以上となり数量が足らないかと思われま
す。御確認の程、よろしくお願いします。

図面を正として計上して下さい。



19
工事費内訳書(金抜き)数量等について、工事費内訳書に記載
ないものについては協議して頂けると考えて良いでしょうか。

基本的には契約金額内での対応としますので内容につい
ては監督員と協議により決定いたします。

20
金抜き内訳書②共通仮設費に別紙の記載が見受けられます
が、別紙が見当たりません。図面等から独自で積上げると考え
てよろしいでしょうか。ご指示ください。

No.1に記載のとおりです。

21
仮設計画図-1～4にガードマン位置を示す（スポット）が見受けら
れますが、ステップ2の北側駐車場前以外はどの程度（何日）配
置するのかが不明です。ご指示ください。

No.1に記載のとおりです。

22

金抜き内訳書-Ｆ外構（その他）工事-10仕上ユニットに敷地出入
口銘板（ｽﾃﾝﾚｽ箱文字）2箇所が見受けられますが、図面には
見当たらず、仕様等が不明です。
ご指示ください。

内訳書を正とします。
アプローチ１出入口に１箇所、管理サービスエリア出入口
に１箇所とし、仕様はSUS．HL箱文字　文字ｻｲｽﾞ：150角
表示内容：羽曳野市立中央スポーツ公園　コンクリート
ウォールに設置とします。

23

仮設計画図3・4にジョギングコースアスファルト舗装撤去新設範
囲（白線共）が見受けられますが、金抜き内訳書には見当たりま
せん。共通仮設費の積上げと考えて計上して良いですか。ご指
示ください。

No.1に記載のとおりです。

24
上記の白線は撤去時に消えてしまった距離表示のみと考えて
良いですか。ご指示ください。

仮設資材等の設置により消えた表示は全て復旧として下
さい。

25

金抜き内訳書C外構（プール）工事10仕上ユニットにメッシュフェ
ンス目隠しシート張り（ポリエステル製ｔ0．4　GL＋2000まで）の
記載が見受けられますが、シートのメーカー及び品番等をご指
示ください。

ポリエステル製防炎シートとし、メーカー等については監督
員と協議してください。

26

A-006図メーカーリスト・仮設プールに㈱ワン・ステップの3台が
見受けられますが、設置場所等他に記載が見当たりません。備
品購入して引き渡すものと考えてよろしいでしょうか。ご指示くだ
さい。

本工事内にて設置します。設置場所については監督員と
の協議により決定いたします。

27
各プールの防水層はＦＲＰ防水ですが、ステンレスに変更可能
でしょうか。ご指示ください。

図面のとおりとして下さい。


