

回答書

令和 3 年 4 月 22 日

工事件名： (R3 整-1) 新上小阪配水幹線布設替工事

(質 問 事 項)	(回 答)
工事ヤードなど資材置場にできる場所は近くにありますか	現地踏査の上、各関係機関と協議願います。
前回発注図書に誤りがあり中止になりましたが、どの部分か、又は今回案件との変更点をご教示ください	主に昼夜間の施工について設計図書に誤りがありました。変更点については、設計図書をご確認下さい。
施工場所は、通行止めになるのでしょうか	監督員及び所轄警察署と協議願います。