

回答書

令和3年4月22日

工事件名： (R3整-1) 新上小阪配水幹線布設替工事

(質問事項)	(回答)
軽量鋼矢板賃料について、設計書18頁、第3号明細表の3、5行目、1式当りの賃料日数を、ご教示ください。	労務・工期・工程に関わるものはご提示できません。
締切排水について、設計書18頁、第3号明細表の3、7行目、1式当りの排水日数を、ご教示下さい。	労務・工期・工程に関わるものはご提示できません。
鋼材賃料について、設計書20頁、第4号明細表の2、10行目、縦梁1式当りの賃料日数を、ご教示ください。	労務・工期・工程に関わるものはご提示できません。
締切排水について、設計書21頁、第4号明細表の3、4行目、1式当りの排水日数を、ご教示下さい。	労務・工期・工程に関わるものはご提示できません。
排水汚泥土処理について、設計書22頁、第5号明細表の、3行目、処理日数は、何日で計上されていますか、ご教示下さい。	労務・工期・工程に関わるものはご提示できません。