

回答書

令和3年4月22日

工事件名： (R3整-1) 新上小阪配水幹線布設替工事

(質問事項)	(回答)
排水汚泥土処理について、設計書27頁、第8号明細表の、3行目、処理日数は、何日で計上されていますか、ご教示下さい。	労務・工期・工程に関わるものはご提示できません。
排水汚泥土処理について、設計書28頁、第9号明細表の、2行目、処理日数は、何日で計上されていますか、ご教示下さい。	労務・工期・工程に関わるものはご提示できません。
排水汚泥土処理について、設計書29頁、第10号明細表の、2行目、処理日数は、何日で計上されていますか、ご教示下さい。	労務・工期・工程に関わるものはご提示できません。
覆工板賃料について、設計書32頁、第11号明細表の3、10行目、賃料1式当りの賃料日数を、ご教示ください。	労務・工期・工程に関わるものはご提示できません。
夜間コンクリートについて、設計書33頁、第11号明細表の4、4行目、夜間コンクリート3.4m ³ は、夜間プラント使用料を計上しますか。計上なれば、夜間18:00~22:00もしくは、22:00以降ですか。ご教示下さい。	計上しておりません。