

回答書

令和3年10月13日

工事件名： (R3整-118) 三ノ瀬配水支管布設替工事

(質 問 事 項)	(回 答)
通行止めの施工になりますが、一方通行解除なしで施工するのですか。一方通行解除するなら、工期の延長が必要と思われませんが。	一方通行解除を行わずに施工することを想定しています。
給水装置工事 材料費、仮給水管賃料の単価表提示おねがいします。又は業者見積ですか。	金額に関することですので、お答えできません。
コロナ禍の中、材料費の高騰が急激でありまして4月適用単価では厳しいのではないのでしょうか、また、今後急激な材料費等の高騰に対してどのように対処するのかどうお考えですか。	本工事は、令和3年度4月単価を適用しています。今後、急激な材料費等の変化が生じた場合は事案ごとに検討します。