
※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名

運搬費については、必要数量等を計画いただき入札してください。

設計書の通りとなります。

大阪府都市整備部発行の「測量、調査作業及び業務委託必携」にもとづき、業務における総合的企画や業務遂行管
理、技術的判断、手法決定にあたらない部分については、再委託可能と考えてよろしいでしょうか。

「測量・調査委託共通仕様書」「設計委託共通仕様書」「特記仕様書」に記載されております。
また、これらに記載のない事項については「測量、調査作業及び業務委託等必携」の通りです。

ボーリングは１箇所の実施になります。
総合解析とりまとめの試験種目数は、設計図書の通りとなります。

(  質 問 事 項  )

地質調査業務の準備費について下記ご回答ください。
・調査孔閉塞の箇所数をご教示願います。
・水上足場の箇所数をご教示願います。

土木設計業務の道路詳細設計について下記ご回答ください。
・適用しているのは道路詳細設計（A）もしくは（B）どちらでしょうか。
・積算上計上している項目は仮設構造物・用排水設計のみとかんがえてよろしいでしょうか。異なる場合は計上してい
る項目をご教示願います。
・一部項目のみを計上している場合、受注後に計上されていない作業が追加となった場合は、変更設計の対象となる
と考えてよろしいでしょうか。

地質調査業務及び解析等調査業務の、資料整理とりまとめ、断面図等の作成、総合解析とりまとめについて、対象
ボーリング本数は2本でよろしいでしょうか。
また、総合解析とりまとめの試験種目数をご教示ください。

地質調査業務の運搬費について下記ご回答ください。
・現場内小運搬（人肩運搬50ｍ以下）の重量（ｔ）をご教示ください。
・資機材運搬の運転時間及び運転日数、軽油の数量をご教示ください。
・人員輸送について1式計上となっておりますが、内訳（ライトバン台数、運転時間、運転日数）についてご教示くださ
い。

土木設計業務の箱型函渠詳細設計について下記ご回答ください。
・積算上計上している項目は全項目とかんがえてよろしいでしょうか。異なる場合は計上している項目をご教示願いま
す。
・一部項目のみを計上している場合、受注後に計上されていない作業が追加となった場合は、変更設計の対象となる
と考えてよろしいでしょうか。

本件の詳細設計については、「橋梁の架け替え設計」として３案以上で比較検討を行っていただきます。
本市発注時の想定ではボックスカルバートが優位であるとし、設計として「箱型管渠設計」を計上しております。
なお、３案以上で比較検討した結果、他形式の橋梁の方が優位となった場合は、協議の上設計変更等で対応いたしま
す。

ボーリング調査は１箇所の実施になります。
現地調査に必要な数量を計上して、入札してください。

道路詳細設計（予備設計なし・歩道含む）に係る関係するすべての項目について設計の対象として発注しております。

土木設計業務の箱型函渠設計について下記ご回答ください。
・箱型函渠設計は、設計業務等標準積算基準書の「門型ラーメン・箱型函渠予備設計」を適用していると考えてよろし
いでしょうか。異なる場合は適用歩掛をご教示ください。
・積算上計上している項目は基礎工検討のみとかんがえてよろしいでしょうか。異なる場合は計上している項目をご教
示願います。
・一部項目のみを計上している場合、受注後に計上されていない作業が追加となった場合は、変更設計の対象となる
と考えてよろしいでしょうか。

 質 疑 書

西殿橋詳細設計等委託

本業務は橋梁架替案の検討及び橋梁架替設計と仕様書には記載がございますが、設計書では箱型函渠の予備設計
と詳細設計が見込まれています。
箱型函渠前提で設計を行うということでよろしいでしょうか。
また、受注後業務を行う中で、橋梁形式も含めた比較検討や、橋梁形式（上部工下部工形式）の詳細設計を行うことに
なった場合は、一般構造物設計ではなく橋梁予備設計・橋梁詳細設計への設計変更を行っていただけると考えてよろ
しいでしょうか。

（ 回　答　）

歩掛は公表いたしません。
設計図書を確認いただき、工事発注に必要な調査、設計を実施可能な見積もりで入札してください。
設計図書の内容から、不測の事由が生じた際は、協議の上設計変更等で対応いたします。


