
　数　量　集　計　表
名　　　　　称 項　　　　　　　　　　　　目 単位 数　　　　　量

§３一次覆工 (1) 初期掘進区間 直線区間 普通土区間 ｍ 22.570

(2) 直線区間 (Ｒ≧200） 普通土区間 ｍ 341.038

硬質土区間 ｍ 208.275

(3) 曲線区間 普通土区間 　Ｒ＜30区間 ｍ 16.992

硬質土区間 100≦Ｒ＜150 ｍ 53.889

30≦Ｒ＜60 ｍ 17.609

　Ｒ＜30区間 ｍ 120.127

(4) 到達掘進区間 直線区間 硬質土区間 ｍ 5.000

(5) 裏込材 0.25N/mm2配合 ｍ3 399.034

(6)  添加材 ベントナイト kg 6,480

粘土 kg 0

水 ｍ3 65

粘性低下材 kg 0

(7) 機関車車輪 (初期装備車輪含む) 式 1

§５二次覆工（配管工） (1) トンネル内配管工 口 252

(2) 鋳鉄管切断・溝切り加工 口 12

(3) 管受台・浮力防止材 箇所 253

(4) 中込め充填工 ｍ 786.159

1.中込め材使用量 エア系 ｍ3 516.714

2.間仕切り壁設置工 ｍ2/箇所 0.583

箇所 9

ｍ2 5.247

3.中込め注入管設置工 ｍ 786.159

(5) 水圧試験工 口 252



　数　量　集　計　表
名　　　　　称 項　　　　　　　　　　　　目 単位 数　　　　　量

§６坑内整備工 (1) 坑内配線盛替え工 ｍ 700.000

(2) 坑内整備・配管準備工 ｍ 785.500

§７残土処分工 (1) 残土処分工 ｍ3 1,252.932

（　ｔ 2,338.900 ）

(2) 固化材 １ｍ3当り50kg使用　 kg 61,620.0

§８シールド水替工 (1) シールド水替工 式 1

§９シールド設備工 (1) 発進坑口工  ゴムリング （枠金物共） 式 1

 コンクリート工 ｍ3 1.261

 型枠工 ｍ2 4.374

鋼材設置撤去 坑口反力受け ｔ 1.004

(2) 到達坑口工 ゴムリング 式 1.000

鋼材溶接工 ｍ 5.800

(3) 支圧壁 鋼材重量 ｔ 1.235

(4) 立坑内作業床 鋼材重量 ｔ 6.361

床材(しま鋼板) 枚 34.600

ｍ2 (57.834 ）

(5) シールド機発進用受台 鋼材重量 ｔ 2.579

(6) シールド機据付工 式 1

(7) シールド機解体残置工 式 1

(8) シールド機仮発進 シールド機発進工 式 1

ストラッド損料 ｍ 6.570

推進設備損料 式 1

(10) 鏡切り

1.発進部 鋼矢板Ⅲ型 ｍ 10.000

2.到達部 ライナープレート ｍ 6.000

(11) 軌条設備

1.軌条  9kg/mレール (2本１組） ｍ 811.225

2.枕木 鋼製櫛型 基 1,310

3.トラバーサー L＝3.8ｍ　電動 基 2



　数　量　集　計　表
名　　　　　称 項　　　　　　　　　　　　目 単位 数　　　　　量

§10坑内設備工 (1) 配管設備工

1.坑外配管工 給水用
φ25mm水道用亜鉛
メッキ鋼管 ｍ 23.068

添加材用
φ50mmSLP軽量鋼
管 ｍ 23.068

裏込用(A)
φ50mmSLP軽量鋼
管 ｍ 23.068

裏込用(B)
φ25mm水道用亜鉛
メッキ鋼管 ｍ 23.068

土砂積込（吸引）
用 φ125mmＶＰ管 ｍ 23.068

2.坑内配管工 給水用
φ25mm水道用亜鉛
メッキ鋼管 ｍ 785.500

添加材用
φ50mmSLP軽量鋼
管 ｍ 785.500

裏込用(A)
φ50mmSLP軽量鋼
管 ｍ 785.500

裏込用(B)
φ25mm水道用亜鉛
メッキ鋼管 ｍ 785.500

土砂積込（吸引）
用 φ125mmＶＰ管 ｍ 785.500

配管吊り金具 本 1,529

(2) 換気設備工

1.送風管 坑外延長 φ100SLP軽量鋼管 ｍ 23.068

坑内延長 φ100mmVP管 ｍ 785.500

1.換気ファン      電動機定格動力  15kw 台 1

(3) 通信配線設備工

1.電話機 個 6

2.通信用ビニル電線 ｍ 1,615.136

§11立坑設備工 (1) 立坑クレーン設備工

1.鋼材重量 ｔ 28.278

2.軌条 15kg/ｍレール ｍ 40.000

(2) 立坑内仮設階段工 ｍ 3.566

(3) 土砂搬出設備工

1.土砂ビット 箇所 1

　　10ｍ3級鋼製水槽 t ( 2.8 ）

2.掘削工 ｍ3 12.960

3.残土処分工 ｍ3 12.960

(4) ハウス内ステージ工 鋼材重量 ｔ 7.743

覆工板設置・撤去工 ｍ2 40.000

(5) 立坑屋根工

1.屋根ふき工 式 1



　数　量　集　計　表
名　　　　　称 項　　　　　　　　　　　　目 単位 数　　　　　量

§12坑外設備工 (1) 工事基地仮囲い工 H=3.0ｍ万能鋼板 ｍ 133.100

(2) 工事基地仮囲い門扉工　　L=6.0m H=4.0m 基 1

(3) 添加材・裏込め注入設備工 式 1

(4) プラント基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ工 コンクリート工 ｍ3 12.825

型枠工 ｍ2 8.250

(5) 中央管理計装設備工 制御盤据付工 式 1

制御ケーブル ｍ 808.57

コネクタ 個 9

(6) 濁水処理工

1.濁水処理設備工 式 1

2.濁水処理設備保守点検工 式 1

3.濁水処理設備運転工 式 1

(7) ブロワ設備工

1.土砂吸引装置・換気ブロワ設備工 式 1

2.防音室基礎工 コンクリート工 ｍ3 5.208

砕石基礎工 t=10cm ｍ2 28.160

型枠工 ｍ2 4.160

基礎鋼材 ｔ 0.998

掘削工 ｍ3 2.816

3.防音パネル工 天井パネル 枚 6

標準パネル 枚 16

人員用扉パネル 枚 1

換気パネル 枚 2

配管パネル 枚 1

パネル面積 ｍ2 84.000

4.換気工 式 1

5.天井部パネル開閉工 ｍ2 24.000

※設置のみ

※設置のみ


