

【交野市立岩船小学校運動場改修設計業務委託】

NO.	質疑	回答
1	本業務は土木設計が主体と考え、建築設計は仮設計画程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	レベル測量をするために、現況測量図は貸与可能と考えて宜しいでしょうか。	現況測量図がないため、貸出は不可です。
3	特記仕様書 6.委託業務内容 (3) 調査業務 「・・・工作物、樹木などの位置確認等を行い改修工事に支障のない設計にすること。」とありますが、工作物、樹木は改修対象外と考えて宜しいでしょうか。	改修対象外ですが運動場工事の施工をするにあたりやむを得ない場合は、移設・撤去の対象とします。
4	改修規模が分からないため、外構図等の規模が分かる図面を頂けないでしょうか。	別紙のとおり（運動場面積は約9800㎡） ※あくまで参考とすること。
5	改修範囲は、運動場全面でしょうか。それとも水はけが悪い部分のみ改修でしょうか。	全面改修を想定しております。
6	もし運動場全面改修範囲の場合、本工事中は、運動場を完全閉鎖するのでしょうか。それとも半分程度に分けて改修する予定でしょうか。	本工事は学校の長期休業期間中（夏季糾合機関及び冬季休業期間）の施工で完全閉鎖を想定しております。平日は学校運営があるため作業不可ですが土日祝日のスポット工事は作業可能とします。 例 令和6年度 夏季休業期間 令和6年7月20日～令和6年8月25日 冬季休業期間 令和6年12月25日～令和7年1月7日
7	以下余白	
8		
9		