

# 質疑・回答書 (1/3)

令和6年4月15日

入札公告番号	06-005	件名	茄子作第4 処理分区修正設計委託
No.	質疑事項		回答
1	・業務名称が「修正設計」である金抜き設計書の工種においても「管路修正設計」と明記されてなおかつ全行程と明記されていますが、人工歩掛の軽減はされていますか。それとも下水道用設計標準歩掛に準拠されている判断の基、積算してよろしいですか。		・下水道標準歩掛に別添資料1の作業率により算出しております。
2	・数量・図面整理内径1200mm・・・1式とありますが、歩掛の採用根拠を明示していただけませんか。(積算に対する判断基準が不明確と思います。)		・下水道標準歩掛に別添資料2の作業率により算出しております。
3	・延長補正以外に設計条件補正、地盤条件補正、工区数補正、その他の補正については、補正を掛けられていますか。		設計条件：なし 地盤条件：なし 工区数：なし その他：なし
4	・中間打合せについて、主任技師は計上していますでしょうか。		・中間打合せ時は、主任技師を計上しておりません。

# 質疑・回答書 (2/3)

令和6年4月15日

入札公告番号	06-005	件名	茄子作第4 処理分区修正設計委託
No.	質疑事項		回答
5	<p>・修正設計について、詳細設計の50%減で計上すれば宜しいでしょうか。 違う場合は、ご教示願います。</p>		<p>・下水道標準歩掛に別添資料1の作業率により算出しております。</p>
6	<p>・開削工法の総延長は、修正と詳細の合計で宜しいでしょうか。または別々でしょうか。</p>		<p>・歩掛上は修正と詳細で別々に計上。開削工法の総延長としては合計してもよいと考えます。</p>
7	<p>・「開削工法」「推進工法」における以下の補正率についてご教示願います。 ① 設計条件、②地盤条件、③工区数、④その他</p>		<p>・質問3と同じ</p>
8	<p>・「数量・図面整理」の積算基準について、ご教示願います。</p>		<p>・質問2と同じ</p>
9	<p>・中間打合せについて、主任技師は計上してありますか。</p>		<p>・質問4と同じ</p>
10	<p>・当業務の積算基準及び労務単価は、令和6年度分で計上してありますか。 違う場合は、ご教示願います。</p>		<p>・令和5年度で計上しております。</p>

# 質疑・回答書 (3/3)

令和6年4月15日

入札公告番号	06-005	件名	茄子作第4処理分区修正設計委託
No.	質疑事項		回答
11	・開削工法・推進工法の修正設計において各々の歩掛を使用しているのか。		・開削工法：開削工法（内径 1200 mm未満）基準歩掛 推進工法：推進工法（刃口・小口径）基準歩掛を基にしております。
12	・数量・図面において、どの歩掛を使用しているのか。		・推進工法（刃口・小口径）基準歩掛の設計図作成、数量計算、照査を基にしております。