添付資料1

開削工法(内径1200㎜未満)修正設計歩掛

延長　　L=262.2m
延長補正 あり　　(P128表－Ⅰ―26参照)

作業項目	作業率	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
資料収集	50%							
公図調査	0%							
現地踏査	0%							
現地作業	50%							
設計計画	60%							
各種計算	60%							
耐震設計		別途計上						
設計図作成	60%							
数量計算	60%							
照査	60%							
合計								

管路施設耐震設計(レベル1地震動)修正設計歩掛

延長　　L=262.2m
延長補正 あり
工法補正 あり

作業項目	作業率	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
調　査	50%							
条件設定	50%							
耐震計算	50%							
照　査	50%							
合計								